

Oborniki, dnia 26 lipca 2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego pn. „Dowozy szkolne w latach 2022/2023”, nr ref. CUW.1.06.2022

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W CZĘŚCI III, IV, VI, VII ORAZ IX**

Zamawiający, stosownie do dyspozycji art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, dalej PZP, informuje o jego unieważnieniu w części III, IV, VI, VII oraz IX zamówienia na podstawie art. 255 pkt. 3 PZP w zw. art. 259 PZP.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert tj. do dnia 22 lipca 2022 r. g. 10.00 na wykonanie części III, IV, VI, VII oraz IX zamówienia zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty	Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
Część III zamówienia			
5	Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński 64-610 Rogoźno, Boguniewska 8, NIP 766-000-12-68	158.844,00 zł	171.551,52 zł
Część IV zamówienia			
1	SADI TRANS sp. z o.o. ul. P.Wedelickiego 22 64-600 Oborniki NIP 6060112237	187.758,00 zł	202.778,64 zł
Część VI zamówienia			

5	Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński 64-610 Rogoźno, Boguniewska 8, NIP 766-000-12-68	185.562,00 zł	200.406,96 zł
Część VII zamówienia			
4	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe Eugeniusz Tabat Ul. Wielka Poznańska 26; 64-610 Rogoźno NIP: 7661190828	201.592,80 zł	217.720,22 zł
Część IX zamówienia			
1	SADI TRANS sp. z o.o. ul. P.Wedelickiego 22 64-600 Oborniki NIP 6060112237	162.870 zł	175.899,60 zł

Przed otwarciem ofert Zamawiający stosownie do art. 222 ust. 4 PZP udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć m.in. na sfinansowanie części III, IV, VI, VII oraz IX zamówienia. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie:

Części III zamówienia – 135.000 zł brutto;

Części IV zamówienia – 173.000 zł brutto;

Części VI zamówienia – 158.000 zł brutto;

Części VII zamówienia – 212.000 zł brutto;

Części IX zamówienia – 119.000 zł brutto.

Stosownie do art. 255 pkt. 3 PZP: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.” Jak natomiast stanowi art. 259 PZP: „Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258 PZP.”

W odniesieniu do w/w części zamówienia tj. części nr III, IV, VI, VII oraz IX, ceny ofertowe (na każdą z części została złożona tylko jedna oferta) przekroczyły kwoty, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tych części zamówienia. Jak wskazuje się w literaturze: „**Sformułowanie może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty należy interpretować jako uprawnienie zamawiającego i to do jego decyzji należy kwestia możliwości zwiększenia środków finansowych na dany cel.(...)** Z komentowanego pkt 3 nie wynika bezwzględny obowiązek zwiększenia

przez zamawiającego brakującej kwoty dofinansowania, lecz uprawnienie zamawiającego do poszukiwania dodatkowych środków finansowych. (...) Uczestnicy postępowania (wykonawcy) nie mogą oczekiwać, że zamawiający będzie przesuwiał środki finansowe przeznaczone na realizację innych części zamówienia czy też środki zaoszczędzone w ramach innych postępowań. Za bezpodstawne uznaje się także oczekiwanie od zamawiającego udowodnienia, że jego możliwości finansowe nie pozwalają na zwiększenie środków.” (por. Gawrońska-Baran Andrzej i in., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Lex).

W tym stanie rzeczy unieważnienie postępowania w odniesieniu do części III, IV, VI, VII oraz IX pozostaje w pełni uzasadnione.